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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL

NOMOR IKP

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A

Identitas Pokja
Pemilihan

11

Identitas Pokja Pemilihan:

a.

b.

Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tani di UPT Lantang
Tallang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kab.Luwu Utara

Alamat Pokja Pemilihan: Kantor Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Luwu
Utara, Jalan Simpurusiang No.27 Masamba

Website LPSE:
www.Ipse.luwuutarakab.go.id

B.

Lingkup
Pekerjaan

12

Lingkup Pekerjaan:

a.

Nama paket pekerjaan: Peningkatan Jalan
Tani di UPT Lantang Tallang

Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:
Sesuai Rancangan Kontrak Surat Perjanjian
Pasal 2

Lokasi pekerjaan: Kec. Bone-Bone dan
Kec.Sukamaju

Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

1.3 dan 25.8

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-
Syarat Khusus Kontrak :

a.

Jangka waktu pelaksanaan untuk kegiatan
selama 150 (seratus limapuluh) hari
kalender;
Jangka waktu pemeliharaan untuk kegiatan
selama 180 (seratus delapanpuluh) hari
kalender

Sumber Dana

)

(2)

Pekerjaan ini  dibiayai dari sumber
pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2022;

Pagu Anggaran: Rp. 9.312.538.000,00
(Sembilan Milyar Tiga Ratus Duabelas Juta
Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu
Rupiah)
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(3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp.
9.312.537.999,99 (Sembilan Milyar Tiga
Ratus Duabelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan
Rupiah).

Pemberian 12.4 Apabila diperlukan, pemberian penjelasan

Penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan
dilaksanakan pada: sesuai waktu dan tempat saat
tahapan Pemberian Penjelasan.

Persyaratan 17.3, Persyaratan teknis:

Teknis 28.12.b.1), 1_Pekeri | | liurail ial
28.12.b.2), " metod laksanaan pekerjaan:
28.12.b.2).a), : :
28.12.b.2).b), No- Pekerjaan-Utama
28.12.b.2).c), s
28.12.b.2).d), Dst:
28.12.b.2).e), [diisi-pekerjaan-utama-yang-harus diuraikan

dan dalammetode pelaksanaan-pekerfaan—hanya
28.12.b.2).f) | untukkualifikasiusaha besar}

2. Memiliki kemampuan menyediakan (Milik/
Sewa beli/Sewa) peralatan utama untuk
pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No Jenis Kapasitas Jumlah
1 Dump 4 M3 3 unit
Truck
2 Motor 135 HP/10.800 1 unit
Grader Kg
3 Excavator | 80 0 140 HP/0,93 1 unit
M3
4 Tandem 6 -8 Ton 1 unit
Roller
5 Water 3000 -4500 L 1 Unit
Tanker
6 Concrete 0,3-0,6 M3 1 Unit
Mixer

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel

manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan,
yaitu :
Jabatan dalam o
No pekerjaan Pengalaman K?)%gl;ltkeﬂsi
yang akan Kerja (tahun) Keria
dilaksanakan )
1 Pelaksana 2 Tahun SKT Pelaksana
Pekerjaan
Jalan (TS 045)
2 Petugas 0 Tahun Sertfokat K3
Keselamatan Konstruksi
KonstruksiZA
hli K3
KonstruksiZA
hli
Keselamatan
Konstruksi
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5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan
konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan
identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh

PPK):
No. Uraian Identifikasi
Pekerjaan Bahaya
1. | Timbunan Tertimpa material
Pilihan dari | terjatuh/terpeleset

sumber galian

Keterangan :
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Bentuk Dokumen Rencana Keselamatan
Konstruksi yang ditawarkan harus sesuai
dengan Lampiran Dokumen Pemilihan Bab
VI. Bentuk Dokumen Penawaran, huruf J.
Bentuk Dokumen Rencana Keselamatan
Konstruksi.

G. Cara
Pembayaran

19.2

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
dengan cara Termin.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan adalah namun tidak terbatas pada:

1. Penyedia Jasa Pekerjaan  Konstruksi
menyampaikan dokumen tagihan sesuai
dalam kontrak ;

2. Persetujuan dokumen penagihan didahului
dengan pemeriksaan mutu dan volume
hasil pekerjaan yang telah selesai
dikerjakan setelah diverifikasi tim teknis
dan disetujui oleh Konsultan Pengawas ;

3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan
yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi kepada PPK), terdiri dari:
Laporan Harian, Laporan Mingguan dan
Laporan Bulanan (Laporan dapat mengacu
ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi, Lampiran C Tata
Cara Penjaminan Mutu Dan Pengendalian
Mutu Pekerjaan Konstruksi, Huruf C4,
angka 2.1, 2.2 dan 2.3) ;

4. Laporan Pengawasan Konsultan Pengawas
kepada PPK laporan bulanan, berupa
Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
dan Laporan pelaksanaan tugas
pengawasan (Laporan dapat mengacu ke
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi, Lampiran C Tata
Cara Penjaminan Mutu Dan Pengendalian
Mutu Pekerjaan Konstruksi, Huruf C4,
angka 3.1 dan 3.2) ;

5. foto dokumentasi yang diambil pada setiap
tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi
fisik

H. Jaminan
Penawaran

23.2
28.12.b.2) b)
dan
28.12.h.2) e)
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Sanggah
Banding

35.2

Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE
ditujukan kepada: Pengguna Anggaran Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Luwu Utara

354

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada
Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Tani di UPT Lantang Tallang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat
Daerah Kab.Luwu Utara

35.5

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah
Banding adalah Rp. 5.370.064,00 (Lima Juta
Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Puluh Empat
Rupiah)

35.6

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama
30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas
tanggal pengajuan sanggah banding.

35.14

Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan
pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu
Utara.




